

見 積 調 書

業 務 名 (仮称) 大更駅前顔づくり施設建設工事監理業務

業 務 場 所 八幡平市 大更 地内

業 務 期 間 令和6年4月17日～令和7年11月7日

令和6年3月29日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
(株)アール・アイ・エー 東北支社	68,900,000	—	—	決定

予定価格 (税抜) 69,010,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格 (税抜) については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 大更分区汚水管渠布設第116号工事現場技術業務

履行場所 八幡平市 大更 地内

履行期間 令和6年4月24日～令和6年12月20日

令和6年4月19日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
(公財)岩手県下水道公社	2,060,000	—	—	決 定

予定価格 (税抜)

2,090,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格 (税抜) については、決定業者と契約締結後に公表します。