

見 積 調 書

業 務 名 市道十二林線修正設計業務

履 行 場 所 八幡平市 田頭 地内

履 行 期 間 令和6年6月3日～令和6年8月30日

令和6年5月30日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
北栄調査設計(株)	3,150,000	—	—	決定

予定価格（税抜） 3,150,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 市道森合線外修正設計業務

履 行 場 所 八幡平市 大更 地内

業 務 期 間 令和6年6月26日～令和6年9月30日

令和6年6月17日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
株ジャスト・コンサルタント	3,420,000	—	—	決定

予定価格（税抜） 3,520,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 八幡平市道路整備計画修正業務

履 行 場 所 八幡平市 一円

業 務 期 間 令和6年6月7日～令和7年3月31日

令和6年6月5日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
大日本ダイヤコンサルタント(株) 盛岡事務所	10,900,000	—	—	決定

予定価格 (税抜)

11,100,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格 (税抜) については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

業 務 名 大更分区污水管渠布設第35-1号工事現場技術業務

履 行 場 所 八幡平市 大更 地内

履 行 期 間 令和6年6月14日～令和6年12月20日

令和6年6月10日 開封

(単位：円)

業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
(公財)岩手県下水道公社	1,730,000	—	—	決定

予定価格 (税抜)

1,936,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格 (税抜) については、決定業者と契約締結後に公表します。