

見 積 調 書

工 事 名 河道掘削工事 (その1)

工 事 場 所 八幡平市 平笠 地内

工 期 令和7年1月24日～令和7年3月24日

令和6年10月31日 開封

(単位：円)

| 業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|
| 高橋建設(株) | 1,900,000 | — | — | 決定 |

予定価格 (税抜) 1,957,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格 (税抜) については、決定業者と契約締結後に公表します。

見 積 調 書

工 事 名 市道達磨山橋線達磨山橋橋梁補修工事

工 事 場 所 八幡平市 平笠 地内

工 期 令和7年2月4日～令和7年3月31日

令和6年10月31日 開封

(単位：円)

| 業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘 要 |
|-------|------------|-----|-----|-----|
| (株)遠忠 | 51,500,000 | — | — | 決定 |

予定価格 (税抜)

51,667,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格 (税抜) については、決定業者と契約締結後に公表します。