
 課　長 係　長  設　計  精　算 

令和 7年度 実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名 市道前森山２号線

工　事　名 市道前森山2号線前森山橋橋梁補修工事

施工箇所名 八幡平市野駄国有林野内

　円也

９８日間

名　　　　　称 数　量 単　位 摘　　　　　要

工

事

の

概

要

橋長

8    m

橋梁塗装工

33    m2

下部工補修

4    m3

道路付属物工(視線誘導標)

4    本

工種区分 鋼橋架設工事

工事中止日数 0日

単価地区 盛岡

単価使用年月 2025年 8月

歩掛適用年月 2025年 8月

岩手県八幡平市



工事番号：2025-C215-t055-01 工事数量総括表(本01)
工事名 市道前森山2号線前森山橋橋梁補修工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標 視線誘導標規格:片面反射　φ100以
下　支柱φ60.5,施工区分:土中建込
,施工規模:10本未満 本 4    

橋梁補修工

式 1    

下部工補修

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40 W/C≦60% 高炉B

m3 4    

型枠　 無筋構造物

m2 6    

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

素地調整 素地調整種類:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手
工具の併用)

m2 33    

岩手県八幡平市



工事番号：2025-C215-t055-01 工事数量総括表(本01)
工事名 市道前森山2号線前森山橋橋梁補修工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

下塗 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 
はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:橋梁本体,塗
装回数:1回 m2 33    

下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:橋梁本
体,塗装回数:2回 m2 33    

中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
用 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩,塗装箇所:橋梁
本体,塗装回数:1回 m2 33    

上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 
はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩,塗装箇所:橋梁本体
,塗装回数:1回 m2 33    

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬
L=32.7km

発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

式 1    

現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

t 0.01 

現場発生品運搬　
L=74.0km

発生材種類:塗膜殻(鉛含有)

回 1    

現場発生品処分 発生材種類:塗膜殻(鉛含有)

t 0.03 

仮設工

式 1    

岩手県八幡平市



工事番号：2025-C215-t055-01 工事数量総括表(本01)
工事名 市道前森山2号線前森山橋橋梁補修工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

足場工

式 1    

単管足場 安全ﾈｯﾄ:有り

掛m2 20    

ｼｰﾄ養生

m2 30    

仮水路工

式 1    

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 シングル構造,φ800

m 30    

土のう積　 ﾎﾟﾘﾏｰ吸水土のう

袋 12    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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工事番号：2025-C215-t055-01 工事数量総括表(本01)
工事名 市道前森山2号線前森山橋橋梁補修工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

安全費

式 1    

安全衛生保護具

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県八幡平市


