見　積　調　書

工　　事　　名　旧寄木児童館改修工事

工　事　場　所　八幡平市　松尾寄木　地内

工　事　期　間　令和８年10月９日～令和９年２月５日

令和８年10月２日　開封

（単位：円）

業　者　名	第１回	第２回	第３回	摘　要
㈲佐々木建設	9,090,000	―	―	決定

予定価格（税抜）　9,130,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。

見　積　調　書

工　　事　　名　　第３配水系細野地区減圧弁修繕工事

工　事　場　所　　八幡平市　細野　地内

工　事　期　間　　令和８年10月16日～令和９年１月21日

令和８年10月9日　開封

（単位：円）

業　者　名	第１回	第２回	第３回	摘　要
㈱水機商事	3,250,000	―	―	決定

予定価格（税抜）　　3,345,000 円

※ 消費税額及び地方消費税額を当該金額に加算した金額が、法律上の見積金額です。

※ 予定価格（税抜）については、決定業者と契約締結後に公表します。